

## صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

کاربر تهیه کننده: علی دقیق

### مشاهده آمار مناقصه گران

شماره فراخوان	۲۰۰۱۰۰۳۱۱۸۰۰۰۰۲۳
عنوان / موضوع فراخوان	مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی مدرسه شهید مدرسه تالش
طبقه بندی موضوعی	خدمات با فهرست بها
شرح کلی حوزه فعالیت	بازسازی مدرسه شهید مدرسه تالش
زمان بازگشایی پاکت ها	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
	زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد * روز و * ساعت

### لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر
۱	۲۳۰۲۰۰۳۱۱۸۰۰۰۰۰۹	آموت گستر گیل	۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۷:۴۳:۰۸	-	۹۱,۹۰۴,۳۴۸,۰۰۶	-	برنده نشده
۲	۲۳۰۲۰۰۳۱۱۸۰۰۰۰۰۸	مبتکر سازندگی گیتی	۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۷:۰۰:۳۴	-	۸۹,۹۷۲,۳۲۸,۹۶۸	-	برنده نشده
۳	۲۳۰۲۰۰۳۱۱۸۰۰۰۰۰۷	آژند دژ خزر	۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۶:۳۴:۵۹	-	۱۱۸,۴۵۴,۹۵۲,۴۱۵	-	برنده نشده
۴	۲۳۰۲۰۰۳۱۱۸۰۰۰۰۰۶	دقیق سازان ساحل	۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۵:۳۹:۰۹	-	۷۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	در انتظار ارائه تضمین

## صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

کاربر تهیه کننده: علی دقیق

برنده نشده	-	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۰:۱۷:۰۷	هومان وحدت کارو	۲۳۰۲۰۰۳۱۱۸۰۰۰۰۰۵	۵
برنده نشده	-	۹۷,۳۱۲,۶۴۵,۵۱۷	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۰:۰۸:۳۷	اطلس سازه رضوان	۲۳۰۲۰۰۳۱۱۸۰۰۰۰۰۴	۶
برنده نشده	-	۱۰۴,۶۴۵,۷۴۲,۸۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۱۴:۰۸:۵۴	سپندار بنا	۲۳۰۲۰۰۳۱۱۸۰۰۰۰۰۲	۷
برنده نشده	-	۱۰۴,۰۸۲,۸۰۴,۸۹۲	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۱ ۱۲:۰۸:۴۱	ره بهنام گستر آرتا	۲۳۰۲۰۰۳۱۱۸۰۰۰۰۰۱	۸
اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-	-	سایه گستر کلد	-	۹
اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-	-	آذین عمارت آروند	-	۱۰
اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-	-	راویس پارنا	-	۱۱
اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-	-	منشور بتن اردبیل	-	۱۲
اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-	-	راه و ساختمان عمران کیانا	-	۱۳
اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-	-	کامران عسکری	-	۱۴
اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-	-	فنی مهندسی مازان سازه پارسیان	-	۱۵
اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-	-	فنی و مهندسی سایه گستر آباد ساز	-	۱۶
اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-	-	سر پناه آذین	-	۱۷
اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-	-	روژان سازه مدرن گیل	-	۱۸

## صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

کاربر تهیه کننده: علی دقیق

۱۹	-	آرام بنای پاسارگاد	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۰	-	نیرو بتن سیلان	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۱	-	میلاد عسکری لاسکی	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۲	-	مدرن سازه اترس	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۳	-	دنیا سازان تاراز	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۴	-	ایده پردازان کار گستر آپادانا	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۵	-	عمران ره آب پونل	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۶	-	کاشانه سازان نوین فناور پارس	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۷	-	بانیان سازه سهیل	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۸	-	اسکان پیشه اراک	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۲۹	-	آلفا سازه شمال	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۳۰	-	مانی سازه ناورود	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۳۱	-	راسخ سازان شمال	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۳۲	-	آبان ساز اشکسان	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد

## صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

کاربر تهیه کننده: علی دقیق

۳۳	-	آرمان رستگاری	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۳۴	-	شایگان راه گیل	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۳۵	-	ساختار سازان تیلار	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۳۶	-	مهرآز دژ مارلیک	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد

# موافقتنامه

شرکت دقیق سازان ساحل  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۲۳۰

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop and a vertical line extending downwards.

# موافقتنامه

موضوع پیمان: بازسازی مدرسه شهید مدرس تالش

کد فضا: ۲۱۳۲۵۳۰۹

نام پیمانکار: شرکت دقیق سازان ساحل

شماره موافقتنامه: ۵۳۳۵

تاریخ موافقتنامه: ۱۴۰۲/۱/۲۸



این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده میشود، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ بین اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان که در این پیمان کارفرما نامیده میشود، از یک سو و شرکت/آقای شرکت دقیق سازان ساحل با شناسه ملی شرکت : ۱۰۷۲۰۰۳۷۷۹۸ دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به شماره ۰۷۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ به نمایندگی آقای محمود جمالی با کد ملی ۵۱۶۹۸۶۹۵۲۵ که در این پیمان پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

## ماده ۱: موضوع

موضوع پیمان عبارتست از: بازسازی مدرسه شهید مدرس تالش طبق نقشه و مشخصات و برآورد پیوست که به امضاء و تأیید طرفین قرارداد رسیده با نظارت و هماهنگی ناظرین اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان

## ماده ۲: اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

- الف) موافقتنامه
- ب) شرایط عمومی
- ج) شرایط خصوصی
- د) برنامه زمانی کلی
- ه) فهرست بهاء و مقادیر کار
- و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی
- ز) نقشه‌ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به‌شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

## ماده ۳: مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) هفتاد و پنج میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال و (به عدد) ۷۵/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند. ضریب پیمان، برابر است با ۱/۳۹۳۹ (یک و سه هزار و نهصد و سی و نه ده هزارم) دفترچه‌های فهرست بهای سال ۱۴۰۱ در رشته‌های ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی منضم به پیمان می‌باشد.

## ماده ۴: تاریخ تنفیذ، تاریخ شروع کار

- الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.
- ب) مدت پیمان ۹ (نه) ماه است. این مدت تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.
- ج) تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار در مدت ۷ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.





**ماده ۵: دوره تضمین**

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

**ماده ۶: نظارت بر اجرای کار**

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده ناظرین اداره کل نوسازی مدارس گیلان واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.

**ماده ۷: نشانی دو طرف**


نشانی کارفرما: رشت، خیابان سعدی

نشانی پیمانکار: ماسال - خیابان پاسداران - کوچه گلستان چهارم شرقی - پلاک ۴۲ - شماره تماس: ۰۹۱۱۴۸۲۲۰۳۴

**شرکت دقیق سازان ساحل**  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۲۳۰

شرکت دقیق سازان ساحل  
محمود جمالی

امضاء



علی دقیق

مدیر کل نوسازی مدارس استان گیلان

امضاء





۱- عنوان طرح: تعمیر و تجهیز مدارس دوره دوم متوسطه - بازسازی و نوسازی فضاهای

آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

۲- شماره طرح: ۸۰۱ گ ۱۰۰۱ - ۱۸۰۱۰۱۱۰۰۸

۳- عنوان پروژه: بازسازی مدرسه شهید مدرس تالش

۴- آدرس محل اجراء: تالش

۵- منبع تأمین اعتبار: مدیریت بحران - ملی

